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建设工程造价咨询报告







项目名称：娄底市原文化局办公楼屋面及楼梯间维修改造工程
委托单位：娄底市国有资本投资运营有限公司
审核单位：中盈永诚咨询集团有限公司娄底分公司
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中盈永诚咨询集团有限公司娄底分公司文件
报告编号：ZYYC LD 预审字【2021】001号


关于娄底市原文化局办公楼屋面及楼梯间维修改造工程
招标控制价咨询报告
娄底市国有资本投资运营有限公司:
受贵单位委托，对娄底市原文化局办公楼屋面及楼梯间维修改造工程                       招标控制价进行审核。
参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明：
1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；
2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；
3、本咨询报告的结果是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；
4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；
5、委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。


编制人（签章）：


审核人（签章）：


项目负责人/总审核人（签章）：

1、 项目概况
本工程为娄底市原文化局办公楼屋面及楼梯间维修改造工程预算，主要包括原屋面漏水处清理凿毛、满铺2mm改性沥青聚酯胎防水自粘卷材321.08m2；屋面破损地面凿除、修复；建筑垃圾全部清理、外运10KM；新安装8根110的UPVC落水管；两个楼梯间大面积局部凿除抹灰层、增加两遍仿瓷涂料等维修项目。
2、 审核范围
娄底市原文化局办公楼屋面及楼梯间维修改造工程改造设计施工图纸及送审预算范围。
3、 审核原则
1、 独立原则：编制单位与编制人员独立执业，不受外界不合理因素的干扰和影响，与利益各方没有利害关系。
2、 客观原则：编制人员执行业务，实事求是，不为他人所左右，也不得因为个人好恶影响分析、判断的客观性。
3、 科学原则：编制人员在执业中，按照国家的有关规定，标准、规范、程序和方法进行审核。
4、 公正原则：编制人员在执行业务中，正直、诚实、不偏不倚的对待有关利益各方。
4、 审核依据
1、委托方提供的改造设计图纸；
2、由深圳群伦项目管理有限公司编制的送审预算书；
3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
4、湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2020〕56号文）；
5、 湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知（湘建价市〔2020〕46号文）；
6、2020年《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》，2005年《湖南省房屋修缮定额》及相关解释说明；
7、湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；
8、2021年第3期《娄底工程造价》，缺项材料市场询价；
9、现场勘察实际情况；
10、建设单位的相关要求；
11、其他相关的法律法规。
五、编制方法：
我们接受本项目咨询任务后，成立了项目咨询小组，组织小组工程造价人员仔细阅读了本工程的设计图纸及预算等资料，并现场察看，对资料中有疑问的地方进行了澄清，待初审结果出来后咨询小组内部进行了三级复核，确认无误后交建设方审阅、认可，最后出具咨询报告。
六、其他说明：
1、本工程按湘建价〔2020〕56号文和湘建价市〔2020〕46号）取费，根据建设单位意见，管理费按计费标准的50%计取，利润按计费标准的10%计取，其余按文件规定计取，按一般计税法计价；
2、套用2005年《湖南省房屋修缮定额》的计价子目，定额人工根据湘建价[2019]130号文件及湘建价〔2020〕56号文，按115元/工日计算；
3、拆除建筑垃圾及余土外运运距按8km计算，环卫费、渣土费、弃土场地占用费等按15元/m3计算；
4、主要材料价格按2021年第3期《娄底工程造价》，缺项材料市场询价；
5、根据建设单位“关于财评统一标准的工作联系单”，充电桩、室外强电、弱电、违章建筑的拆除不计入本预算；
6、本预算的工程量是按建设单位提供的设计图纸及送审预算范围编制招标控制价，竣工结算时按实际施工完成的工程量结算。
七、审核结论
该工程预算报审金额 130109.84 元，审定金额 115322.11元，审减金额   14787.73 元，审减率   11  %。



编制人（签章）：


                    审核人（签章）：


项目负责人/总审核人（签章）：


        
        工程造价咨询企业全称（加盖公章和执业章）：
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